ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Pristavba k existujiicemu objekitu MS Borovee I

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Borovce

Sidlo: 922 09 Borovce 168
Statutdrny zdstupca: Ivan Siska

Osoba oprdavnend rokovat

vo veciach zmluvnych: Ivan Siska

e-mdail: starosta@borovce.sk
1CO: 00312304

DIC: 2020530842

Bankové spojenie:
Cislo iic¢tu:
(dalej len "Objedndvatel™)

Zhotovitel: PALKOVIC-SK, s.1.0.

Sidlo: Hiboké 244, 906 31 Hlboké
Statutdrny zdstupca: Ing. Milan Palkovic konatel
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Palkovic, konatel

vo veciach technickych: Juraj Vajay, stavbyvediici

1CO: 45938 172

DIC: 2023149810

ICDPH: SK2023149810

Obchodny register: Okresny sud Trnava, Oddiel: Sro, Viozka ¢. 26568/T
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo tictu: SK08 7500 0000 0040 1569 1359

(dalej len "Zhotovitel")
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvizok Zhotovitela vykonal vo viastnom mene a na vlasini
zodpovednost' stavebné prdace a doddvku materidlov na stavbe ,,Pristavba k existujiicemu
objektu MS Borovce IIL“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spésobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, e mu pred uzavretim Zmluvy bola odovzdand od Objedndvatela
projektovd dokumentdcia (dalej len "Projektovd dokumentdcia) a pravoplamé stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne



obozndmil s Projektovou dokumentdciou a stavebnym povolenim. Projektovd dokumentdcia
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
shizilo uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré sii nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zdvizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné ndklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnit inak.

2.6 Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo

technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, kiory
vyplyva tak z projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu siicasne. Zhotovitel md
ndrok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prdc.

3. Cenaza Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona & 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky ME SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zcdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch a povazuje sa za pevnil, nemennii a maximdlnu cenu

cena bez DPH 199 597,00 eur
20 % DPH 39 919,40 eur

cena vrdatane DPH 239 516,40 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného

vykazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, md sa tym na mysli cena Diela
vrdtane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdina a zahivia ndklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavéizkov

Zhotovitela vyplyvajiicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objedndvatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolauddciu, vrdtane dopravnych ndkladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizdcie Diela, pripravné
stavebné prace, ndklady na vybudovanie, prevddzku, tidrZbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrriajii cenu prdc popisanych v jednotlivych

polozkdchv nadviznosti na technické Specifikdcie, vrdtane vietkych ndkladov a vydavkov, ktoré
sa vyzadujii a mézu suvisiet s viplnou realizdciou Diela, vrdtane docasnych diel, materidlu,
doddavky, montdze, vietkych skisok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkvétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajiicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Md sa za
to, Ze v cene diela st obsiahnuté aj ndklady Zhotovitela na vybudovanie, prevddzku, idrzbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky sii rozloZené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbdch.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, sii zahrnuté v inych ocenenych

polozkdch. Jednotkové ceny sit povazované za konecné a platné pocas celej doby realizdcie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prdce a doddvky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie
st dostupné na vizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tiito
skutocnost musi Zhotovitel preukdzat.



3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prdc, kioré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizdcie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani
projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prdce budii predmetom vzdjomného prejednania a odsiihlasenia
projektantom, objedndvatelom a zhotovitelom, ndsledne budii predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvdlenie riadiacemu orgdnu.

4, Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhrddzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi faktiirami,
4.1.2 konecnou faktirou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrdt mesacne, najneskor do piateho diia nasledujiiceho
kalenddrneho mesiaca sipis vykonanych prdc a doddvok a predloZit ho Objedndvatelovi
k odsiihlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sticastou sipisu vykonanych
prdc a doddvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentdcia zrealizovanych prdc, a to
obzvldst detailne zachytenych konstrukcii, ktoré sii dalsimi prdcami zakryté, na CD/ DVD.
Stipis prdac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, kiory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, Ssumy
zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych prdc a zistovaci
protokol odsiihlasi alebo vrdti Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vrdtenia sipisu
vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsihlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel je tiez povinny priebezne odovzddvat
Objedndvatelovi dodacie listy a vdzne listky pri dovoze materidlu na stavenisko, resp. odvoze
odpadu zo staveniska na sklddku.

4.3 Zhotovitel je oprdvneny vystavit &iastkovil faktiru na zdklade schvdlenych sipisov vykonanych
prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetnd faktiira vystavend.

4.4 Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi prislusmi faktiry vrdatane priloh (s vynimkou
fotodokumentdcie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objedndvatela uvedenit v zdahlavi Zmluvy a tiez v elekironickej forme na e-mailovii adresu
Objedndvatela, pricom za deii dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktira vystavend Zhotovitelom musi byt v siilade s prislusnymi pravaymi predpismi, najmd
zdkonom ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimdlne tieto vidaje:

- oznacenie faktira a jej cislo,

- oznadenie Objedndvatela a Zhotovitela (ndzov, prdavna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a &isla tictu, na ktory sa md ihrada za faktiry poukdzat' a ktory musi byt
identicky s cislom uctu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a ndzov Diela, ndzov Operaéného programu , Kvalita Zivotného prostredia®, kod
projektu 310041BJX3,

- &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prdc a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢ MF/010175/2004-42,



- zdanitelné obdobie,

- deri vystavenia, deri splatnosti faktiiry,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovanii sumu po
objektoch — vsetky sumy buclii uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis oprdvneného zdstupcu Zhotovitela.

4.6 K faktiire je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné ndleZitosti:

- kryel list faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvdleny siipis vykonanych prdc,

- dodacie listy a certifikaty materidlov.

4.7 Konecnd faktvra bude Zhotovitelom vystavend najneskor do 30 dni odo diia podpisania

4.8
4.9

protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat’

- vytictovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet Zmluvy —na zdklade schvdlenych siupisov

prac,

- zapoditanie vSetkych iastkovych faktir a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- vyiictovanie naviac prdac schvdlenych Objedndvatelom,

- wiictovanie vietkych zmluvnych pokit a oprdvnenych ndrokov Objednavatela na néahradu
Skody, na ktoré mu vznikol ndrok do vyhotovenia konecnej faktiry, ako aj vyictovanie ndrokov
na nahradu zvySenych ndkladov spdsobenych Objedndvatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- wyuctovanie pripadnych sluzieb a prdc, ktoré Objedndvatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizdcie Diela,

- wyuctovanie ndkladov spojenych s pouZitim pripojok aithrady za média pripojkami
doddvanymi alebo odoberanymi, a to na zdklade faktiry vystavenej Objedndvatelom.

Faktira bude rozpisand podla klasifikdcie produkcie za vicelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkolvek faktiira Zhotovitela nebude obsahovat ndlezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecnd faktira aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objedndvatel oprdvneny vrdtit
Jju Zhotovitelovi na prepracovanie s 1ym, Ze nova lehota splatnosti faktiiry zacina plynit diiom
dorucenia opravenej faktiiry.

4.10 Lehota splatnosti faktiir je najneskor do 60 dni odo diia dorucenia faktuiry.

V pripade, Ze splatnost faktiiry pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za deii splainosti povazovat najblizsi nasledujiici pracovny den.

4.11 Zhotovitel zlozt najneskor v defi odovzdania staveniska na iicet objedndvatela IBAN:

............................................ VS ooeeeeennn (ICO zhotovitela)

zdbezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za iicelom zabezpecenia zdvdizku
zhotovitela na riadne a véasné vykonanie diela, v silade s terminmi uvedenymi v ¢ldanku 5.
tejto zmluvy a v éasovom harmonograme prdc predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejio
zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tiito zdbezpeku je mozné nahradit’ bankovou
zarukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny zo zloZenej zdabezpeky, uvedenej v

odseku 4.11 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne ndroky na zmluvné pokuty uvedené v ldnku
10 tejto zmluvy, ndroky na vroky z omeSkania, ndroky na ndahradu Skody, dodatocné ndaklady
a straty objedndvatela, ako aj ndklady vzniknuté objedndvatelovi v désledku odstippenia
zhotovitela alebo odstiipenia objedndvatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmluvy.

4.13 Objednavatel je oprdvneny uspokojovat svoje ndroky, uvedené v odseku 4.12 tohto clanku,

zo zloZenej zdbezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji ndroky uplatnené



objedndvatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného ndroku na adresu sidla
zhotovitela.

4.14 'V pripade, ak z dévodu uspokojenia ndrokov objedndvatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
Slanku, zo zloZenej zdbezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel povinny po vyzve objedndvatela bezodkladne, najneskér viak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objedndvatela, doplnit vysku zdbezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na iicet objedndvatela, IBAN: SK90 5600 0000 0006 2834 4001, VS:
...................... (ICO zhotovitela)

4.15 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskér viak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v
odseku 4.14 tohto élanku, zaplatit' objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy deii nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok
objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohladdvok sivisiacich s realizdciou diela je objedndvatel povinny vrdtit' cast zloZenej

zdbezpeky po odpocitani uspokojenych ndrokov objedndvatela na iicet zhotovitela, IBAN:
SK08 7500 0000 0040 1569 1359 v lehote najneskér do 10 dni po doruceni Ziadosti
zhotovitela o vrdtenie zdbezpeky na adresu objedndvatelovi a to bez tirokov, nakolko icet
objedndvatela je netiroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' Dielo v terminoch podla zdvizného casového harmonogramu
realizdcie prdc, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchddzacom v jeho ponuke, ako
ndleZitost ponuky uréenti verejnym obstardvatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejio Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavdzyje:

a) prevzial stavenisko na vyzvu objedndvatela,

b) zacat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa zmluvné sirany
nedohodnui inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az ¢) Zmluvy ma Objedndvatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy deii
omeSkania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovednii osobu— stavbyvediiceho Juraj Vajay,
ktory je oprdavnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na stavenisku
pocas celej doby realizdcie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I triedy kvality s predpisanou dobou
zdruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsithlasené Objedndvatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré sit v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzival’ drobnil i velki mechanizdciu pre montdzne i stavebné prdce,
ktord bola rézne, pripadne neodborne upravovand, nie sii pre fiu vypracované technické a



technologické predpisy a jej prevdidzkovanim by mohli byl porusené predpisy bezpecnosiné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizdcie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky

potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpovedd za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri
realizdcii Diela v silade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdce a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, nariadenim viddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpecnosinych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a dalSimi zdavdznymi predpismi. Pri
realizdcii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vietky zdviizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri prdci, o ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zdvdizné pravne
predpisy vztahujiice sa na realizdciu Diela.

6.4 Zhotovitel poveruje funkciou koordindtora bezpecnosti na stavbe Peter Szabd, stavbyvediici,

ktory bude na stavbe zabezpecovatl dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa buchi ziicastiiovat prdc na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objedndvatelovi fotokdpie dokladov

o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vrdtane fotoképii osvedceni o Zivnostenskom
opravnent a inych osvedceni opraviiujiicich Zhotovitela k realizdcii Diela.

6.6 Zhotovitel' je oprdvneny pouzil na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam zndmych

subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel'  povinny tito skutocnost bezodkladne pisomne ozndmit  Objedndvatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovwych dni pisomne sa vyjadrit’ k ozndmeniu o zmene
subdodavatela. Ak sav uvedenej lehote nevyjadri, md sa za to, Ze zmenu subdoddavatela schvalil.
V pripade, ak Objedndvatel s osobou subdoddvatela nesiihlasi a uvedie opodstatnené dévody
tohto nestihlasu, Zhotovitel nie je oprdvneny prostrednictvom neho vykondvat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdoddvatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykondval sam.

Vsulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvant sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel nesplni svoje financné povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, (. j. nevykondva ithrady jednotlivych faktir za prdace a dodavky, ktoré
pre neho realizujii objedncivatelovi zndmi subdodavatelia, a zdrovei subdoddvatelia poZiadajil
objedndvatela o priamu vhradu za prace a doddavky, objedndvatel poskyine zhotovitelovi
primerami lehotu na vykonanie ndpravy, v kiorej moze zhotovitel' namietat, zZe voci
subdoddavatelovi nemd Ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel vierohodne preukdzat. Pocas
plynutia takto poskyinutej lehoty je objedndvatel oprdvneny zadrZat vyplatu ciastkovych faktir
(resp. konecnii faktiiru), vystavenych zhotovitelom az do asu, kedy nebudii zdvdzky zhotovitela
voéi subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich pefiaznych zdviizkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedncvatelom k uspokojeniu subdoddvatelskych
ndarokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne
preukdzané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nemd voci
subdodavatelovi Ziadne zdviizky, je objedndvatel oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit ndarok
subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zdvcizkov voci zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdoddvatela, kiorii objedndavatel uspokojil, s cim
zhotovitel' vyslovuje siihlas. Skutocnost, ze objedndvatel vykond platbu subdoddvatelovi,
ozndmi objedndvatel zhotovitelovi minimdlne 5 dni pred tym, nez objedndvatel faktiru
vystavenii subdoddavatelom uhradi. Ndrok zhotovitela na iihradu ceny diela do vysky vihrady
vykonanej objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd diiom tejto whrady objedncvatelom



subdoddavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objedndvatelovi prislusné prdace

Jfakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny daiiovy doklad bez poloZiek

zodpovedajiicich pracam uhradenym subdodcdvatelovi objedncdvatelom, a pripadne uz prijati

platbu zodpovedajiicu tymto prdacam objedndvatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizdcie Diela a nemd k nim Ziadne

ndmietky, je podrobme obozndmeny — so stdvajucim zjavmym stavom stavby, jej
Jednotlivych casti a je podrobne obozndmeny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobme obozndmeny s odovzdanou projektovou dokumentdciou pre zhotovenie
Diela, vsetky projektované prdce adoddavky si mu jasné amnemad knim Ziadne
pripomienky ana zdklade toho nebude pozadovat Ziadne naviac prdce (okrem
nepredvidatelnychy),

6.7.3 na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vdd, kompletne a funkéne podla vetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne spdsobild osoba, na zdklade poverenia
objedndvatela, ktorii vyberie objedndvatel na zdklade verejnej sutaze a Zhotovitel' poveruje
Sfunkciou vediiceho stavby Juraj Vajay, stavbyvediici

6.9 Objedndvatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené prdavami tretich oséb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inzinierskych sieti na vlasiné ndaklady.

6.11 Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho prdacami v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevddzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na viasiné ndklady. Zhotovitel uhrddza vodné a stocné, ndklady na
odber energii a ostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
doddvatelom tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strdazit’ 24 hodin denne, a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnii inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, doddavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materidly, palivda a vSetko nevyhnuiné na sprdavne vykonanie prdc bude dodané,
nainstalované a sprdavne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmnluvy. Ndklady st sticastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktori sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vietky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozembkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri
realizdcii prdc. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze akiikolvek nim spdsobenii Skodu alebo zapricinenti
Skodu pri realizdcii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenii cast do pévodného stavu alebo
zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Al konanie zhotovitela v suvislosti a v case plnenia Diela md za nasledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich os6b a tito si uplatnia ndroky voci objedndvatelovi, zhotovitel odskodni
objedndvatela za uspokojenie tychto ndrokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny pldn s cielom preverit a preukdzat
vhodnost technickych viastmosti Diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
prdacach. Objedndvatel poZaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prdac a materidlov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zavdizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré majii byt zakryté
alebo sa stanui nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dnivopred. Ak sa objedndvatel nedostavi



a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat'v pracach. Ak objedndvatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat na
ndklady objedncdvatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na ndklacy zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vrdtane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel nie je oprdvneny vykonat akékolvek zmeny prdc bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdavnené alebo neticelné,
must uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opcitovné
poziadanie vykonat, pokial nie sii v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporujit pravaym predpisom alebo nariadeniam miesinej alebo Stdinej spravy.

6.20 Objedndvatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikctmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materidly, stavebné diely avyrobky, kioré tieto doklady nebuchi mat, resp. nebudii zodpovedat
zmluvne pozadovanym skiuskam, musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstrdnit’ a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu Diela.

6.23 Skutocnost, Ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, doddvky, vzorky a vykonané prdce
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel za zaviizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v origindli a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od origindlu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisujii vietky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie
Zmluvy, najmd tidaje o casovom postupe prdc a ich kvalite, zddévodnenie odchylok
vykondvanych prdc od Projektovej dokumentdcie, tidaje doleZité pre posidenie hospoddrnosti
prdc avidaje pre posiidenie prdc orgdnmi Stdtnej spravy. Pocas pracovnej doby must byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konct ditom odovzdania a prevzatia
prdc.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany
zdstupca a ich nadriadeni. Olrem nich sii oprdvneni robit zdznam stavebny dozor
Objedndvatela, jeho nadriadenti, orgdny Stdtneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Stdinej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s océislovanymi listami, jednak pevaymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluyjii zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisujii zdsadne v ten deri, ked sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom



zdpisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujiici deri. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmii vynechat Ziadne volné miesia.

7.4 Ak stavebny dozor do pcit pracovaych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zdpisom, pokladd sa to za jeho sihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je vispesné vykonanie vietkych skiisok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi
normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach podmierivji prevzatie Diela.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sutlade s tymto Eldankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objedndvatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objedncivatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimdlne 15 dni vopred pisomne ozndmit' Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objedndvatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentdciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odévodnenim,

¢) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov,
d) zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu zakryvania prdc,
e) zdpisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,

) vhldsenia zhody a certifikdty zabudovanych materidlov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariaden.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objedndvatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zdkladné iidaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov, '
d) lehoty na odstrdanenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
) prehldsenie o odovzdani Diela Zhotovitelom ajeho prevzati Objedndvatelom,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zacina plyniit’ zdrucnd doba a dlzku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprdzdnit' stavenisko,
i) ddtum,
J) podpisy oprdvnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vdd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojent
s inymi nebrdnia a nestazujii uzivanie Diela a neznizujii jeho hodnotu) nie je Objedndvatel
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo md vady brdniace riadnemu uZivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) meboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,



d) md pravae vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich 0sob.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku diu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objedndvatelom odovzdd
Objedndvatelovi zdrucnii bankovii zdruku zabezpecujiicu povinnosti Zhotovitela pocas
zdrucnej doby pre pripad, #e Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejio Zmluvy a
Objedndvatelovi voci nemu vznikne pohladdvka (dalej len ,, zdrucnd bankovd zdruka®) v sume
3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zdrucnd bankovd zdruka bude
vystavend bankou podnikajiicou na vizemi SR, bude obsahovat zdviizok, Ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej Ziadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka Objedndvatelovi
akitkolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, ze
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla fejto
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zdrucnej doby na Dielo.

8.11 Objedndvatel je opravneny pouzit zdrucnii bankovii zdruku alebo jej cast’ v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrdni v stanovenej lehote. V
pripade vyuzitia zdrucnej bankovej zdruky alebo jej Casti Objedndvatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit zdrucnii bankovii zdruku do plnej vy$ky, t j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdrucnd doba

9.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objedndvatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze splita vetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedéenych technoldgii a podla zdaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze Dielo nemd ziadne vadly.

9.2 Zdruénd doba na Dielo je 60 mesiacov. Zdarucénd doba zacina plyniit’ ditom podpisania protokolu
0 odovzdant a prevzati Diela. Na zariadenia, technolégie a doddvky, ktorym bol vydany zdrucny
list vyrobeu, sa zdruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objedndvatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a pocas zdrucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit na odstrdnenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich ozndmenia privaddch brdaniacich uzivaniu Diela alebo vadcdch, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecensiva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vaddch.

9.5 Zhotovitel je povinny odstrdanit reklamované vady v lehote 5 dni od ndstupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnil inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zdrucnej dobe je Zhotovitel' povinny odsirdnit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrdni za whradu.

9.7 V pripade, ak by odstrdnenie vady bolo spojené s neiimerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebranila uztvaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodniit na primeranej zlave z ceny Diela

bez odstrdnenia reklamovanej vady.
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9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstrdnenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechadzajit do viastnictva Objedndvatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objedndvatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidalu a stavebnych prdc.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstraniovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrdni vady

riadne a véas podla bodu 9.5, mda Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty deii omeSkania. Objedndvatel ma zdroven ndrok na ndahradu Skocy
prevySujiicu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstraruje ozndmené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstrariovat, ale neodstrariuje ich riadne, resp. Objednadvatel predpoklada, Ze vady
nebudil odstrdanené riadne a véas, mda Objedncvatel prdvo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstrdnit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Na vhradu ncikladov na odstrdnenie
vdd Objedndvatelom, resp. tretou osobou je oprdavneny Objedndvatel pouzit zdrucmii bankovii
zdruku podla bodu 8. 10. tejto Zmluvy. V takomto pripade nie je Objedncvatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim ndrokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, mca Objedndvatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

10.2  Vpripade, ak Zhotovitel bez pisomného sithlasu Objedndvatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akiikolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, md
Objedndvatel ndrok na zaplatenie zimluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objedndvatelovi zmenu subdoddvatela
podla ¢l 6.6 Zmluvy md Objedndavatel ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4 Ak zhotovitel bude vykondvat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prdc md
objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meSkanie
Jednotlivych etdp (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty defi omesSkania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 Vpripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objedndvatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
poruSenia ustanovend osobitnd vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel md ndrok na ndhradu Skody presahujiicu vySku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zimluvy
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11.1 Objednavatel je, okrem dévodov vyplyvajiicich z platnej legislativy, oprdvneny od Zmluvy
alebo jej casti odstupit aj v pripade, ak:

11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietol prevzial stavenisko —a nesplnil — ani
Objedndvatelom  stanoveny ndhradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeSkani so zahdjenim stavebnych prdc podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nahradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prdc v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel ani v nahradnom termine, uréenom Objedndvatelom, neuhradi faktiiru
niektorému z oznamenych subdoddvatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu, alebo ndvrh na
povolenie reStrukturalizdcie, alebo sa Zhotovitel dostane do likviddcie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekiicie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela vykondva prdce na stavbe
preukazne v nevyhovujiicej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel' i napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela neplni terminy prdc
podla odsithlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndhradné
terminy, stanovené Objedndvatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdoddvatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objedndvatela zdavazne porusujii opatrenia zabezpeclenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poSkodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Riadiaci organ identifikuje nedostatky resp. porusenie zdkona o verejnom obstardvani
v procese verejného obstardvania a neschvdli VO.

11.1.10.Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom

obstardvani,

11.2 Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit'v pripade, ak - je Objedndvatel’v omeskani so zaplatenim
Jaktiry viac ako 75 dni po lehote splatnosti, - Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi
pozadovami sicinnost potrebnii na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorucent
pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prdace a doddavky vykonané ku dnu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyiuctujii v
preukdzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch.

11.4 Odstippenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstiipenim od Zmluvy zanikajii vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych strdn
zo Zmluvy s vynimkou tych, kioré zodpovedajii Ciastocnému plneniu, resp. hodnote
ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diiu
dorucenia odstiipenia od Zmluvy. Odstiipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajiicich sa volby prdva alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢,
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanovent, ktoré podla prejavenej vole strdan alebo vzhladom na svoju povahu majil trvat’ aj
po ukoncent Zmluvy.

11.5 Akykolvek zdnik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ii¢elu vyplyva,
ze majut byt plnené aj po zdniku Zmluvy.
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12.1

42.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdaci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrZiavat'v platnosti poistnii
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobemii na Zivote, zdravi a majetku
Objedndvatela a tretich 0séb, ktord by mohla byt, resp. bude sposobend prevdidzkovou
¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo, s platnostou pocas celej doby
trvania zmluvy. Poistnda zmluva, resp. jej uradne overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelni
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobdm odo diia zacatia prdc na stavenisku az do
ukoncenia odovzddivacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
pocas zdarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenui Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zdviizkov podla tejto Zmluvy vrdtane odstranovania vad, kioré sa na Diele
prejavia v zdrucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit Dielo proti krddezi a poSkodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, matericloy
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akyehkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny naviastné ndlklady nahradit takiito Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budii vetky poistné plnenia, na ktoré moze v budiicnosti vzniknut ndrok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objedndavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objedndvatela za vSetky Skody a naroky sivisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s vimrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrariovania
vid Diela a voci vSetkym ndrokom na ndhradu Skody, sidnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v sivislosti s tym vzniknaii.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiujiicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit  Objedndvatelovi celkovii Skodu spdsobenii poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poisiné plnenie,
ktoré nekryje spdsobenti Skodu vo vyske preukdzatelne vynaloZenych nckladov na navrdtenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poisiné plnenie neposkyine vobec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatela predloZit’ Objedndvatelovi plainé poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbdach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v
Stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objedndvatel je oprdvneny od Zmluvy
odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodniit a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objedndvatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé poruSenie; ndrok na ndhradu Skody Objedndvatela a prdvo odstupit od
Zmluvy tym nie sii dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a ndroky, ktoré mu vzniknii
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri prdaci (dalej aj ,, BOZP“):
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12.11.1 Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi  prostriedkami podla profesit, cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich
motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalsich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnosiného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3  Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpovedd aj za Skodu spdsobemit okolnostami, ktoré majii pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zdvizku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4  Osoby vykondvajiice stavebny dozor sit povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivoiného
prostredia a Ziadat' Zhotovitela o odstrdnenie zistenych nedostatkov.

12,12 Zhotovitel zodpovedda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnoprdavnych
predpisov a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zdkonnika prdce, zdkona o
zamesinanosti a pravnych predpisov upravujicich zamestndvanie cudzincov a
050b bez Stdtnej prislusnosti.

13. Rie§enie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopravijii Zhotovitela zastavit’ prce.

13.2 Pri réznosti ndzorov na vlasinosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné
zavdzné skiisobné postupy a o pripusinosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazdd strana dat vykonal materidino-technické
preskusanie Statnym alebo Statom wzndvanym skiiSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok sii zavéizné. Ndklady na skusky zndsa strana, kiord spor prehrala.

13.3 V pripade spornych vect, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych strdn, pozZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie siid.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na iizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiandé, resp. zruSené iba pisomnou
Jormou po dohode zmluvnych strdan v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnii siicast zmluvy,
pokial' nebudii v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvant.

14.2 Zhotovitel'nie je oprdvneny bez predchddzajiiceho pisomného siihlasu Objedndvatela postipit’
Iretej osobe akitkolvek pohladdvku, kiord mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v budiicnosti vznikne.
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14.3 Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohladdvku voci
pohladdvke objednavatela, pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak.

14.4 Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohldsit druhej strane vSetky zmeny iidajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne vicinnost najneskor ku ditu nadobudnutia vicinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie
vS§ak skor ako diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podia § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvdznosti na § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm
a o zmene a doplnent niektorych zdkonov. Objedndvatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ticinnosti zmluvy o nendvratnom financnom prispevku
pre projekt a to oprdavnenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel mnendvratného
Jinancného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny iirad SR, prislusnd sprdva
financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho
spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdnmi, ktoré sit uvedené ako oprdvnené
osoby v sulade s prislusmymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnit im vSetku potrebnil
SUCinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdava Objedndvatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou suicastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentdcia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchdadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prdc /predlozi uchddzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdoddvatelov /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva /predlozi vispesny uchddzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného sihlasu s celym jej textom podpisuji.

Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

V Hlbokom, dria 24.10.2022

PALKOVIE - SK, s.i0.
Hiboké 244, 906 31 Hiboké

/) . JICO: 45 938 172
; ) ICDPH: SK202314
. / ﬂ‘gngvv o 52023149810

Ing. Milan Palkovi&, konatel
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